Pakkumine tööle „ Kõrgessaare valla Kõrgessaare ja Lauka alevike energiamajanduse arengukava“.
Arengukava koostamise põhjendus

1. Kõrgessaare ja Lauka alevike varustamine energiaga ja kütustega on väga vastutusrikas ülesanne, mille täitmiseks oleks vaja koostada energiamajanduse pikaajaline arengukava. Arengukavas käsitletavate probleemide lahendused on vajalikud nii valla juhtidele kui ka vallas asuvatele ettevõtetele ja elanikkonnale.

2. Energiamajanduse pikaajaline arengukava oleks vajalik ka valla üldplaneeringu ühe osana. Pikaajalisi arengukavasid tuleks läbi vaadata ja täiendada 3-4 aasta järel. Iga järgnev versioon peaks käsitlema probleeme komplekssemalt ja arvestama ka uusi teadustulemusi selles valdkonnas.

3. Valla energiamajanduse arengukava alusel on võimalik taotleda nii riiklikke toetusi kui ka abirahasid ELi struktuurifondidest.

4. Käesoleval ajal on tekkinud vajadus kõiki valla energiasüsteeme (kütuse- ja soojusvarustus ning energiasäästu meetmed) ja nende kokkupuutepunkte siduda teiste tehnosüsteemidega (vesi ja kanalisatsioon, side jne) ning arendada neid komplekselt.

5. Energiamajanduse arengukava peab lähtuma Kõrgessaare valla majandusliku ja sotsiaalse arengu prognoosist ning arvestama keskkonnasaaste vähendamise vajadust.

6. Eraldi äramärkimist vajavad ülesanded on energiasüsteemide töö optimeerimine, arvestamine energeetikas järjest rohkem rakendatava avatud turu printsiibiga, taastuvenergia allikate kasutusvõimaluste leidmine, energiavarustuse riskide hindamine jne.

Töö eesmärgid

Koostada Kõrgessaare valla Kõrgessaare ja Lauka alevike energiamajanduse arengukava järgnevaks 15 aastaks, mis vaatleks kompleksselt kõiki energia- ja kütusevarustuse süsteeme. Koostatav arengukava peab aitama vallavolikogu ja -valitsust ratsionaalsete pikaajaliste energiapoliitiliste otsuste vastuvõtmisel.

Koostada Kõrgessaare valla Kõrgessaare ja Lauka alevike energiamajanduse pikaajaline arengukava aastateks 2012-2027, mis:

· tagaks alevike optimaalse soojusvarustuse pikaajalises perspektiivis,

· käsitleks alevike energiamajandust kompleksselt ja süsteemselt,

· baseeruks teaduslikel alustel (mudelitel, analüüsidel ja prognoosidel),

· oleks orienteeritud valla ja vallas olevate ettevõtete juhtidele, kuid piisavalt selge, et seda mõistaksid ka mitteenergeetikutest kodanikud.

Energeetika planeerimise üldine eesmärk on kasutada maksimaalselt ära eeliseid, mida pakub ühiskonnale energiaressursside (eriti kohalike energiaressursside) optimaalne kasutamine. Energeetika arengukava on tulevikule orienteeritud dokument, mis aitab koondada tähelepanu prioriteetidele ja töötada välja energeetika arenguks vajalikke projekte ning investeeringuid.

Pakutava töö sisu, maht

A. Kõrgessaare valla (peamiselt Kõrgessaare ja Lauka alevike) lühiiseloomustus (geograafiline asend, rahvastik, sotsiaalmajanduslik olukord). Energeetikasüsteemide ülevaade, tehniline olukord ja tehnilised parameetrid (kaugküttesüsteemid, individuaalküttesüsteemid). Konsultant koostab teema kohta kokkuvõtliku ülevaate.
1. Ülevaade valla arengukavast ja arengusuundadest

2. Energeetika juhtimine omavalitsuse tasandil

3. Energeetika sektorisse teostatud investeeringud

4. Soojusvarustussüsteemid ja soojustarbijad (Konsultant kirjeldab munitsipaalhoonete ja teiste suuremate hoonete individuaalkatlamaju (korruselamud, äri- ja tööstushooned).
a) katlamajade nimekiri koos tehniliste andmetega

b) katlamajade installeeritud ja tegelikud võimsused

c) katlamajadesse installeeritud katelagregaadid, nende tehniline seisukord

d) katlamajades kasutatavad kütused

e) katlamajade kasutegurid

5. Kaugküttevõrgud (ülevaade olemas olnud kaugküttevõrkudest)

6. Soojustarbijad

a) soojustarbijate nimekiri koos tehniliste andmetega (hoone köetav kubatuur ja pind, küttevõimsus, sooja tarbevee valmistamise viis, elanike arv, arvutuslik soojusenergia vajadus)

b) tarbijate keskküttesüsteemide tehniline olukord

c)  individuaalsete küttesüsteemide tehniline olukord (lühiülevaade lokaalkatlamajadest, ahiküttel olevate korruselamute arv ja nende hinnanguline soojusenergia vajadus).

7. Taastuvenergia ressursside kasutamisvõimalused valla territooriumil.

B. Statistiliste ja finantsmajanduslike algandmete analüüs ja süstematiseerimine (ajaperioodiks 2009-2012).

1. Katlamajad (Konsultant analüüsib munitsipaalhoonete ja elamute lokaalkatlamajade andmeid).
a) tarbitud kütuste kogused

b) toodetud soojusenergia

c) katlamaja koormused

d) teised statistilised ja finantsmajanduslikud algandmed

2. Soojustarbijad

a) tarbitud soojuse kogused (munitsipaalhooned, korruselamud ja muud hooned)

b) soojuse tarbijahinna komponendid

c) teised statistilised ja finantsmajanduslikud algandmed

3. Laenukoormus ja laenude tagasimaksmine

C. Kohaliku omavalitsuse territooriumil paiknevate energeetika tehnosüsteemide kaardistamine.
Kaardistamise eesmärgiks on kanda kohaliku omavalitsuse mastaapsele kaardile kõik kaugküttevõrgud ja katlamajad ning nende tarbijad. Konsultant esitab kaardi(d) kas paberil või digitaalsel infokandjal, kasutades olemasolevaid aluskaarte. Kaardile kantakse ka rajatavad kaugküttevõrgud erinevate soojusvarustussüsteemi arenguvariantide jaoks.

D. Soojustarbijate energianõudlus ja soojuskoormusgraafikud. Energiatarbimise tulevikuhinnang. Kütuste ja energia hinnad ja nende prognoos.
1. Tarbitava soojuse kogused ja soojuskoormusgraafikud olemasolevatele küttesüsteemidele

2. Soojustarbimise prognoos kaugküttesüsteemidele ja nende tarbimispiirkondadele, arvestades alljärgnevaid aspekte

a) perspektiivsed uusehitised

b) uute tarbijate liitumine tulevase kaugküttesüsteemiga

c) tarbijate poolsed energiasäästu meetmed

3. Kütuse ja energiahindade prognoos Konsultant võtab arvesse alljärgnevaid aspekte:
a) poliitilised ja makroökonoomilised suunad

b) muudatused maksu- ja keskkonnakaitse poliitikas

c) EL energiapoliitika

E. Soojusvarustusega seotud spetsiifilised tehnilised, finants-majanduslikud ja keskkonnakaitselised aspektid.
1. Lokaalküttesüsteemide arendamine

a) tehnilised lahendused

b) finants-majanduslik tasuvus (kaugküttelt lokaalküttele üleminekul, kui esineb soovi)

c) mõju keskkonnale

d) sotsiaal-majanduslikud aspektid

2. Üleminek lokaalküttelt kaugküttele

e) tehnilised lahendused

f) finants-majanduslik tasuvus

g) mõju keskkonnale

h) sotsiaal-majanduslikud aspektid

3. Kütuste (energiaallika) valiku võimalused soojusenergia tootmiseks

a) majanduslikud ja tehnilised aspektid

b) mõju keskkonnale

F. Alternatiivsed lahendused soojusvarustuse edasiseks arenguks (vähemalt 3 alternatiivset varianti).
Konsultant analüüsib alljärgnevaid erinevaid alternatiivseid lahendusvariante, lisada võib töö käigus tulenevaid.
1. Kõrgessaare aleviku soojusvarustuse rekonstrueerimine (võimalikud kasutatavad kütused: kohalikud biokütused)

a) Kaugküttesüsteemi taastamine Kõrgessaare alevikus biokütuse katlamaja baasil.

b) Kaugküttesüsteemi taastamine Lauka alevikus biokütuse katlamaja baasil.

c) Soojuse ja elektri koostootmisjaama rajamise otstarbekus Kõrgessaare alevikku (erinevad tehnoloogiad ja seadmed, sh puugaas).
2. Munitsipaalhoonete energiakulude analüüs ja energiasäästumeetmete kavandamine

3. Igale erinevale lahendusvariandile lisatakse järgmised aspektid:

a) investeeringute programm iga erineva variandi elluviimiseks

b) finantsmajanduslikud näitajad. Peamise indikaatorina tuleb arvestada lõpptarbija energia hinda järgneva 15. aastase perioodi jooksul, soojuse tootmishind peab põhinema soojuse tootmiseks tehtavate aastaste kulutuste baasil, hindade arvestus peab toimuma 2012.a. hindades. Olulised on ka rahalised kulutused munitsipaalhoonete soojusenergiaga varustamiseks. Teised majanduslikud näitajad: NPV, IRR, tasuvusaeg.

c) erinevate arenguvariantide keskkonnakaitselised näitajad

d) erinevate arenguvariantide elluviimiseks vajalikud institutsionaalsed muudatused (erakapitali kaasamine, täielik erastamine, ettevõtete restruktureerimine).

e) erinevate arenguvariantide sotsiaalne mõju.

f) pakutud lahenduste ja tegevuste maksumused orienteeruvad ehitusajad, võimalikud rahastusskeemid ja rahastajad.

Täpsemad soojusvarustussüsteemide arenguvariandid lepitakse tellijaga täpsemalt kokku läbirääkimiste käigus.
G. Pika-ajaline energeetika arengukava ja soovitused kohalikule omavalitsusele energiapoliitika elluviimiseks.
1. Kohaliku omavalitsuse energeetika arengukava koostamine, võttes aluseks alternatiivsed arenguvariandid. Soovitused edasiseks arenguks energeetika seisukohalt. Tähelepanu pöörata ka munitsipaalhoonete energiakasutusele. Energeetika arengukava koostamisel arvestatakse järgmiseid aspekte:

a) tehniline teostatavus

b) majanduslik tasuvus

c) taastuvate energiaressursside kasutamise võimalused

d) keskkonnakaitselised aspektid

e) kütuse- ja energiahindade prognoos

f) EL energiapoliitika

g) regionaalpoliitika

h) õiguslikud normid

2. Soovitused energiapoliitika elluviimiseks kohaliku omavalitsuse tasandil

a) erakapitali kaasamine energia sektorisse

b) kohaliku omavalitsuse kontrolli säilitamine energeetika sektoris

c) kohaliku omavalitsuse võimalused suunata energia sektori arengut

d) soovitused kohalikule omavalitsusele energiapoliitika teostamiseks

e) soovitused energiasäästu meetmete rakendamiseks

f) soovitused energiasäästu alase kampaania läbiviimiseks kohalikus omavalitsuses

g) soovitused energeetika arengukava elluviimiseks.
Pakkumise hinnatabel

Konsultatsiooniteenuse nimetus: “Kõrgessaare valla Kõrgessaare ja Lauka alevike energiamajanduse arengukava”.

	Teema

tähistus
	Teema nimetus
	Töömaht,

inimtundi/inim-tööpäeva
	Maksumus käibemaksuga, euro

	A
	Kõrgessaare valla (peamiselt Kõrgessaare ja Lauka alevike) lühiiseloomustus (geograafiline asend, rahvastik, sotsiaalmajanduslik olukord). Energeetikasüsteemide ülevaade, tehniline olukord ja tehnilised parameetrid.
	24/3
	360

	B
	Statistiliste ja finantsmajanduslike algandmete analüüs ja süstematiseerimine (ajaperioodiks 2009-2012).
	24/3
	360

	C
	Kohaliku omavalitsuse territooriumil paiknevate energeetika tehnosüsteemide kaardistamine.
	16/2
	240

	D
	Soojustarbijate energianõudlus ja soojuskoormusgraafikud. Energiatarbimise tulevikuhinnang. Kütuste ja energia hinnad ja nende prognoos.
	40/5
	600

	E
	Soojusvarustusega seotud spetsiifilised tehnilised, finants-majanduslikud ja keskkonnakaitselised aspektid.
	24/3
	360

	F
	Alternatiivsed lahendused soojusvarustuse edasiseks arenguks (vähemalt 3 alternatiivset varianti).
	128/16
	1 920

	G
	Pika-ajaline energeetika arengukava ja soovitused kohalikule omavalitsusele energiapoliitika elluviimiseks.
	32/4
	480

	
	KOKKU
	286/36
	4 320

	
	Lisatööd *

	1
	Õppeprogramm CD-ROM-il PowerPoint’is energiasäästu valdkonna tutvustamiseks/õpetamiseks koolides. Kaasas on ka metoodiline materjal õpetajatele.

Energiasäästu õppetund koolis. Õpilastele vastav raamat
	16/2
	240


* Lisatöid tehakse vaid tellija soovil, milles lepitakse kokku võimaliku töövõtulepingu koostamise käigus.

Töö tegemise tähtaeg ja maksetingimused

Tähtaeg

Töömaht kokku on 36 inimtööpäeva ehk umbes 2 kuud. Tegelik tööaeg võib konsultandi varemkogetud asjaolude ja äärmise hõivatuse tõttu pikeneda kuni 4 kuuliseks.

Kui töövõtuleping konsultandiga sõlmitakse näiteks 30. septembril 2012. aastal, siis aruanne antakse osaliselt üle detsembri keskel 2012. aastal ja lõpparuanne jaanuari lõpus 2013. Eraldi tasustatava lisatöö tegemisel lisandub kokkulepitud arv tööpäevi. Koolitunni tegemine ei sega aruande valmimist.

Töö jagatakse kahte etappi:

I etapp
Tehakse ja esitatakse teemade A, B, C, D ja E vahearuanne
- 1 920 eurot (koos KM).

II etapp
Tehakse ja esitatakse teemade F G, ja lõpparuanne 
- 2 400 eurot (koos KM).

Konsultant nõustub tulema esinema Kõrgessaare vallavalitsuse ja –volikogu ette (ka rahvakoosolekule) valminud soojusmajanduse arengukava tutvustamiseks tellija poolt määratud ajal ja ilma täiendava tasuta.

Maksetingimused

Konsultatsiooniteenuse maksumus ilma tasustatavate lisatöödeta on 3 600 eurot millele lisandub käibemaks 720 eurot, kokku 4 320 eurot.

Kui tehakse eraldi tasustatav lisatöö (240 eurot koos KM), siis selle eest maksmine toimub koos viimase etapi arve tasumisega.

Töö etappide eest tasumine toimub peale etapi lõppu eelpooltoodud skeemi kohaselt ja täitja poolt esitatud arvete alusel. Töö lõpus koostatakse töö üleandmise–vastuvõtmise akt, mis on aluseks lõpparve esitamiseks.

Pakkuja üldandmed

Osaühing Pilvero (konsultant) on loodud 1992. aastal ja tal pikaajaline kogemus muuhulgas külade, valdade, linnade ja tööstusettevõtete energiamajanduse arengukavade koostamisel ning ettevõtete ja hoonete energeetilisel auditeerimisel. Viimaste olulisemate energiamajanduse arengukavade ja muude selle valdkonna tööde loetelu on lisatud pakkumisdokumentide juurde.

Konsultandi töövõtjad (projektijuhi CV on lisatud pakkumisdokumentide juurde) on energiamajanduse alal pikaaegse töökogemusega teadurid, pedagoogid ja spetsialistid, kes on osalenud lisaks paljude suuremahuliste energiamajanduse arengukavade koostamisel, milledest olgu nimetatud:

Konsultandi mõnede olulisemate tööde loetelu

	Jrk nr
	Töö nimi
	Töö tellija, maht
	Aasta

	1
	Kuressaare linna kaugküttesüsteemi rekonstrueerimine. Eeluuring.
	Kuressaare linnavalitsus; 100 inimpäeva.

Eeluuring tehti laenu taotlemiseks Taani Eksportkrediidi Fondist.
	1994

	2
	Türi linna kaugküttesüsteemi rekonstrueerimise eeluuring
	Türi linnavalitsus; 100 inimpäeva.
	1995

	3
	Saku kaugküttesüsteemi rekonstrueerimine.
	Saku vallavalitsus; 50 inimpäeva.
	1995

	4
	Vasalemma ja Ämari kaugküttesüsteemi rekonstrueerimine.
	Vasalemma vallavalitsus; 60 inimpäeva
	1995

	5
	Keila-Joa küla energiaplaan.
	Keila vallavalitsus; 40 inimpäeva
	1996

	6
	Energiavarustuse variandid Lehola ja Karjaküla asulale.
	Keila vallavalitsus; 60 inimpäeva
	1996

	7
	Türi kaugküttesüsteemi rekonstrueerimise täiendavate variantide analüüs.
	Türi linnavalitsus; 80 inimpäeva.

Töö valmistati laenu taotlemiseks. Laen saadi Rootsi NUTEK’st.
	1996

	8
	Energiatootmise efektiivsus AS-s Kuressaare Soojus.
	AS Kuressare Soojus, 100 inimpäeva
	1996

	9
	Pühalepa valla Suuremõisa katlamaja rekonstrueerimise eeluuring.
	Pühalepa vallavalitsus; 60 inimpäeva

Tööd finantseeriti PHARE projektist.
	1997

	10
	Koeru soojusvarustussüsteemi rekonstrueerimise eeluuring.
	Koeru vallavalitsus; 100 inimpäeva.

Tööd finantseeriti PHARE projektist.
	1997

	11
	Energiatootmise efektiivsus AS-s Võru Soojus.
	AS Võru Soojus ;120 inimpäeva.


	1998

	12
	Kuressaare elamute energiatarbimise analüüs
	Kuressaare linnavalitsus, 120 inimpäeva
	1998

	13
	Võru linna koolide ja lasteaedade energiatarbimise uuring
	Võru linnavalitsus; 120 inimpäeva
	1998/1999

	14
	Energy plan for Võru Town
	AEA Technology PLC (Phare)

122 staff days
	1998/1999

	15
	Feasibility study for heat supply of Koigi Municipality
	AEA Technology PLC (Phare)

66 staff days
	1999

	16
	Feasibility study for heat supply of Salme Municipality
	AEA Technology PLC (Phare)

66 staff days
	1999

	17
	Feasibility study for heat supply of Leisi Municipality
	AEA Technology PLC (Phare)

66 staff days
	1999

	18
	Feasibility Study for Street Lightening System of Põlva
	AEA Technology PLC (Phare)

66 staff days
	2000

	19
	AS Võru Soojus arenguversioonide analüüs
	AS Võru Soojus, 80 inimpäeva
	2000

	20
	Murru vangla soojusvarustussüsteemi töö analüüs
	Justiitsministeerium, 80 inimpäeva
	2001

	21
	Põlva maakonna korruselamute soojussäästu analüüs
	Põlva Maavalitsus
	2000/2001

	22
	Põlva linna kaugküttesüsteemi optimeerimise programm
	AS Põlva Soojus /Põlva linnavalitsus, 100 inimpäeva
	2001/2002

	23
	Põlva maakonna laste- ja haridusasutuste energiasäästu võimaluste uuring
	Põlva Maavalitsus
	2001/2002

	24
	AS Võru Soojus arengu planeerimine
	AS Võru Soojus
	2002

	25
	Võru linna energiamajanduse ja ASi Võru Soojus arengukava edasiarendused
	AS Võru Soojus
	2003

	26
	Kaugküttepiirkondade määruse kehtestamiseks vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamine Põlva linnas
	Põlva linnavalitsus
	2003

	27
	Kernu valla energiamajanduse arengukava
	Kernu vallavalitsus
	2004

	28
	Imavere valla energiamajanduse arengukava
	Imavere vallavalitsus
	2004

	29
	Haanja valla energiamajanduse arengukava
	Haanja vallavalitsus
	2004

	30
	Kõue valla soojusmajanduse arengukava
	Kõue vallavalitsus 
	2006

	31
	Kõpu aleviku hoonete kütmisvõimaluste analüüs
	Kõpu vallavalitsus
	2007

	32
	Paldiski linna kaugküttevõrgu torustike kaubanduslik väärtus
	OÜ Soojusenergia
	2008

	33
	Võru linna soojusmajanduse arengukava aastani 2020
	AS Võru Soojus
	2008

	34
	Soojus- ja gaasivarustuse analüüs ja selle tuleviku arengu kavandamine Narva Vanalinna üldplaneeringu strateegia koostisosana
	AS Ramboll
	2008

	35
	Räpina valla soojusmajanduse arengukava
	Räpina Vallavalitsus (Velmo Narruskberg, telefon 799 9504. Vilja Kvetkovski 510 8317
	2008

	36
	Paldiski linna kaugküttevõrgu torustike kaubanduslik väärtus
	OÜ Soojusenergia, Tarmo Saarts, 566 40892
	2008

	37
	Hoonete energiaauditid Räpinas. Kahes osas
	AS Revekor, Vilja Kvetkovski 510 8317
	2009

	38
	Avatud õppe- ja rekreatsioonikeskuse „Meele Vald“  energiavarustuse kontseptsioon
	Cumulus Consulting OÜ, Jaan Urb, mobiiltelefon 556 52383
	2009

	39
	Haapsalu linna ja Uuemõisa aleviku soojusvarustuse analüüs (soojuse ja elektri koostootmise võimaluse uuring)
	Haapsalu linnavalitsus, Peeter Vikman (4725307, Ridala vallavalitsus, Toomas Schmidt (4724444)
	

	40
	ASide Tallinna Küte ja Eraküte töötajate ja klientide pädevuse ja teadmiste tõstmine
	AS Tallinna Küte, Priidu Nõmm, Tel 610 7160; 508 7141
	2010

	41
	Muhu valla Liiva katlamaja lubatud heitkoguste projekti koostamine
	Muhu Vallavalitsus, Arvo Vaga, Muhu Valla Kommunaalameti juhataja, 508 6226
	2011

	42
	OÜ Väätsa Soojus arendusvõimaluste analüüs
	OÜ Väätsa Soojus, juhataja Andres Taalkis, Tel 534 80711
	2011

	43
	Tallinna Linnavaraameti elamufondi säästva energiamajanduse rakenduskava 2012-2014
	Ene Padrik, 6404635
	2011

	44
	Rannu valla soojusmajanduse arengukava
	Rannu vallavalitsus (Maano Koemets)
	2011-2012

	45
	Vasalemma valla Rummu aleviku soojusmajanduse arengukava
	Vasalemma vallavalitsus (Mart Mets)
	2012

	46
	Tabasalu Spordikompleksi energiavarustuse tõhustamine
	OÜ Strantum (Rein Pihlak), Harku vald
	2012


Konsultandi (OÜ Pilvero) töövõtjad Ülo Kask, Villu Vares, Siim Link ja Livia Kask on osalenud väljaspool OÜga Pilvero tehtud töid paljude energiamajanduse arengukavade koostamisel TTÜs, millest mahukamad on:

1. Tartu linna energeetika arengukava;

2. Sillamäe linna energeetika arengukava;

3. Tallinna energiamajanduse pikaajaline arengukava aastaiks 2002-2017;

4. Viimsi valla energiamajanduse pikaajaline arengukava aastaiks 2002-2017;

5. Eesti elektroenergeetika arengukava aastani 2030;

6. Eesti kütuse- ja energiamajanduse pikaajaline arenguprogramm aastani 2015 (visiooniga 2030).

7. Pilliroo põletamiseks sobivaima soojuse ja elektri koostootmise tehnoloogia uuringu läbiviimine ning tehnoloogia tarnijate pakkumiskonkursi dokumentatsiooni ettevalmistamine. Lihula vallavalitsus (Phare CBC), 2005-2006.

8. Tallinna munitsipaalhoonete energiaauditid ja energeetiline auditeerimine I - V (2003-2008).

9. Põlva maakonna taastuvad energiaressursid ja nende kasutamise võimalused. MES, (2006-2007)

10. Taastuvad energiaressursid ja nende kasutuselevõtmise võimalused Tallinnas. Tallinna Linnaplaneerimise amet, 2007.

11. Paljassaare arenduspiirkonna soojusvarustuse põhimõtteline lahendus, AS Tallinna Vesi reoveepuhastusjaama heitvee soojuse ja jääksoojuse baasil. 2008.

12. Jõhvi, Toila ja Mäetaguse valla ühise energiasäästliku arengu kavandamine, 2010.
Kokku on konsultant ja konsultandi töövõtjad osalenud ja juhtinud tööd üle 100 mitmesuguse energiamajanduse uurimis-arendustöö koostamisel.

2001. aastal valmis energiasäästu õppeprogramm õpilastele ja metoodiline materjal õpilastele.

2003. aastal osales Ülo Kask EJKÜ projektis “Energiasäästu infokampaania koolides”, mille käigus valmistas ette loengu ja brošüüri 4-6 klasside õpilastele.

2011. aastal valmis viimane energiasäästu õpik koolide esimesele astmele „Ilma ei jõua soojaks kütta“ (OÜ Pilvero). Tellijad AS Tallinna Küte ja AS Eraküte.

Kõigis eelnimetatud ja paljudes järgnevalt loetletud töödes on vaadeldud ja analüüsitud ka jäätmete energeetilise kasutamise võimalusi. Firma konsultant Ü. Kask on mitmete bakalaureusetööde ja magistritööde juhendajana tegelenud bioenergia, energiamajanduse ja jäätmete taaskasutuse teemaga.

Ülo Kask

M.Sc. Eesti volitatud insener, volitatud energiaaudiitor V.

15. 09. 2012.
Pakkumise II osa

Käesoleva pakkumise II osa on tehniliselt seotud I osaga ja selle tulemustega ning käsitleb Kõrgessaare vallas kohalike biokütuste tootmisvõimaluste analüüsi.

II osas käsitletavad teemad

1. Kohaliku biomassi ressurss ja selle kasutuselevõtmise hinnang (piisavus, logistika, riskid, keskkonnanõuded).

2. Perspektiivsete biokütuste lähteallikate kasutusele võtmise tingimused.
3. Tehnoloogiad ja seadmed perspektiivsete biomassiliikide biokütusteks vääristamiseks (pelletid (ka torrefitseeritud pelletid), briketid, rohtse biomassi pakid, vastav seadmestik koos tehnoloogilise skeemiga, tarnijatega, hinnangulise maksumusega).
4. Toodetavate biokütuste võimalikud tarbijad Hiiumaal (s.h tarbimismaht) ja mujal.

5. Soovi korral tehakse valitud tehnoloogia kasutusele võtmise majandusanalüüs.
II etapi töödega saab alustada juba oktoobris 2012, kuid lõpptulemused on võimalik saada peale I etapi lõppu, st veebruaris-märtsis 2013. II etapi hinnanguline maksumus (kõik 5 punkti) on 2 400 eurot, millele lisandub käibemaks.
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